Uraian Pekerjaan Normalisasi

Perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai- sungai di aceh singkil berdampak pada
besarnya aliran permukaan yang langsung mengalir menuju sungai. Akibatnya terjadi erosi di
daerah hulu, sementara sedimentasi terjadi pada daerah hilir sungai. Sedimentasi membuat
kapasitas penampang sungai berkurang sehingga genangan air akibat banjir tidak dapat
dihindarkan.

Normalisasi sungai adalah kegiatan yang bertujuan untuk melewatkan debit banjir rencana
(Qdesain) secara aman dengan Normalisasi mengecek kapasitas sungai dan melakukan
pelurusan alur sungai yang disertai dengan perkuatan tebing dan stabilisasi dasar sungai,
sehingga tidak terjadi limpasan/luapan. Debit banjir rencana merupakan debit rencana di
sungai atau di saluran alamiah dengan periode ulang tertentu yang dapat dialirkan tanpa
membahayakan lingkungan sekitar dan diperoleh dari analisis data hidrologi. Penanganan
banjir dengan cara normalisasi dilakukan pada penampang sungai yang kapasitasnya sudah
tidak memenuhi terhadap debit banjir yang melewati. Normalisasi yang akan dilakukan
tergantung dari bentuk penampangnya. Perhitungan penampang disesuaikan dengan debit
banjir rencana atau Qdesain yang kemudian dapat ditemukan dimensi penampang desain yang
mampu menampung debit banjir rencana. Dimensi saluran yang akan ditentukan adalah lebar,

tinggi penampang basah, kemiringan, dan tinggi jagaan.

Berikut adalah Uraian Tugas Pelaksana Pekerjaan normaliasai yang antara lain adalah :
Menerapkan Pelaksanaan pekerjaan Normaliasi, sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai peraturan

perundang undangan yang berlaku yang antara lain adalah:

1. Menerapkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang no 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) sesuai fungsi dan perannya.

2. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sesuai
undang-undang n0 13 Tahun 2003 Tentang kentenagakerjaan.

3. Menerapkan Pengendalian Lingkungan Kerja

Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi yang antara lain adalah :
1. Mengidentifikasi dan memberikan penjelasan tentang gambar kerja serta metode kerja
2. Menerapkan koordinasi dan kebutuhan sumber daya dilapangan

3. Menerpakan Persiapan pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi

Melaksanakan Pekerjaan Normalisasi yang antara lain adalah :

1. Melakukan Optimalisasi pengunaan bahan, tenaga kerja dan perlatan
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Melakukan pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi
Menginstruksikan perbaikan hasil pekerjaan Normalisasi

Membuat laporan Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi yang antara lain adalah
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Menghitung Volume hasil pekerjaan
Menyusun laporan jumlah pemakaian perlaatan bahan dan tenaga kerja
Mencatat hambatan non teknis dilapangan

Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan



