

Tim I – Pokja Pengadaan Barang dan Jasa T.A. 2024 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Aceh Singkil

Jalan Bahari No. 54 Telp. (0658) 21021 Fax. 21217 Singkil

PENGUMUMAN

No.01/Peng/Tim-I/2024

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan “Perubahan Jadwal” untuk Pelelangan Paket Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jalan Bungara 5 Kec. Kuta Baharu (DOKA 2024)
2. Penyelesaian Ruang VK dan Perinatologi
3. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bulu Sema Kecamatan Suro (DAK Penugasan 2024)
4. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Biskang Kecamatan Danau Paris (DAK Penugasan 2024)
5. Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Balai - Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak (DOKA 2024)
6. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya 10107721 UPTD SPF SD Negeri Selok Aceh (DAK)
7. Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Pasar Kec. Singkil (DOKA)

Perubahan jadwal dilakukan karena adanya fitur baru dalam Aplikasi SPSE versi terbaru yang mengharuskan pengiriman Notifikasi Pengumuman kepada Peserta sehingga peserta dapat melakukan Sanggah Online.

Untuk menghindari kelalaian dalam tahapan lelang, maka dengan ini kami melakukan perubahan jadwal sebagaimana mestinya.

Untuk selanjutnya peserta dapat melihat rincian perubahan dalam masing-masing paket yang diikuti.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
ttd,
Tim I – Pokja Pengadaan Barang dan Jasa T.A. 2024